

入札指名、経過、結果、予定価格及び契約内容公表

番 号	契第 42 号	工 事 名	水道施設支障移転工事 (下水道香登第1処理分区第1工区)		担当課名	水道課	
					工事場所	備前市 香登本 地内	
入 札 日	平成20年9月17日		入 札 場 所	市役所3階 大会議室		種 別	水道施設
指 名 業 者 名	1 回		備 考	住 所 備前市香登西249番地1			
	金 額 (円)	順位		契 約 者 名 二幸建設(株) 代表取締役 柴田 實			
浅野設備(株)	1,950,000	3		契 約 金 額 2,016,000 円			
大饗工業(株)	1,980,000	5		契 約 年 月 日			
樫本建設工業(株)	2,000,000	8		着 手 年 月 日			
川田設備(株)	2,020,000	13		完 成 ( 予 定 ) 年 月 日 平成21年1月31日			
光明工業(株)	2,000,000	8		第1回 変更	契 約 年 月 日		
大東建設(株)	1,970,000	4			契 約 金 額		円
(株)田村工務店	1,980,000	5		完 成 ( 予 定 ) 年 月 日			
寺見建設(株)	2,000,000	8		変 更 理 由			
東備建設(株)	2,010,000	11					
長江水道(株)	1,990,000	7					
二幸建設(株)	1,920,000	1	落札				
藤田建設(株)	1,938,000	2		第2回 変更	契 約 年 月 日		
やました設備(株)	2,010,000	11			契 約 金 額		円
				完 成 ( 予 定 ) 年 月 日			
				変 更 理 由			
				工 事 概 要	施工延長 L=66m		
					本設 配水管HVP(RR) 50 L=66m		
					給水管 13×5戸、 40×1戸		
					仮設 配水管VP(RR) 50 L=32m、PP 25 L=42m		
				給水管 13×5戸、 40×1戸			
				廃止施設 HVP 40×20m			
契約の方法	指名競争入札			予 定 価 格 ( 税 抜 き )		2,040,000 円	
				最 低 制 限 価 格		1,448,000 円	