

入札指名、経過、結果、予定価格及び契約内容公表

番 号	契第 53 号	工 事 名	香登第1処理分区第27期污水枝線(第1工区)整備工事		担当課名	下水道課	
入 札 日	平成20年9月29日		入 札 場 所	市役所3階 大会議室	工 事 場 所	備前市 香登西他 地内	
指 名 業 者 名	1 回		備 考	住 所	備前市東片上1595番地		
	金 額 (円)	順位			契 約 者 名	草加建設(株) 代表取締役 草加 美佐子	
石山建設(株)	8,330,000	-	無効	契 約 金 額	9,121,350 円		
一本松商事(株)	9,639,000	5		契 約 年 月 日			
大饗工業(株)	11,662,000	12		着 手 年 月 日			
(株)甲矢組	8,211,000	-	無効	完 成 (予 定) 年 月 日	平成21年1月31日		
川田設備(株)	9,877,000	6		第1回 変更	契 約 年 月 日		
(有)紀井建設	8,568,000	-	無効		契 約 金 額	円	
草加建設(株)	8,687,000	1	落札	完 成 (予 定) 年 月 日			
(株)クレックスタッツミ	8,211,000	-	無効	変 更 理 由			
(有)山栄土木	8,449,000	-	無効				
(株)茂山組	9,520,000	3					
大新工業(有)	8,925,000	2					
大東建設(株)	10,700,000	8					
太陽建設(株)	8,330,000	-	無効	第2回 変更	契 約 年 月 日		
千代田建設工業(株)	10,950,000	10			契 約 金 額	円	
寺見建設(株)	8,568,000	-	無効	完 成 (予 定) 年 月 日			
二幸建設(株)	8,449,000	-	無効	変 更 理 由			
富士建設(有)	10,710,000	9					
藤田建設(株)	9,520,000	3					
藤原建設	11,000,000	11					
(有)ミヤタ建設工業	10,115,000	7					
				工 事 概 要	施工延長 L=151.00m 開削工(200) 管渠延長 L=148.25m 整備面積 A=2.31ha		
契約の方法	指名競争入札			予 定 価 格 (税 抜 き)	11,900,000 円		
				最 低 制 限 価 格	8,687,000 円		